Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик АО "Коми коммунальные технологии"
(наименование организации)

"Утвержден" "___"_____2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 6 774,508 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1

Строительство ограждения склада на ТЭС «Сыктывкарская»
(наименование стройки)

Составлен(а) текущем уровне цен 2 кв.2024г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	1	Строительство ограждения склада	5 216,726	57,197			5 273,923
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		**5 216,726**	**57,197**			**5 273,923**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		**5 216,726**	**57,197**			**5 273,923**
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		**5 216,726**	**57,197**			**5 273,923**
Глава 9. Прочие работы и затраты							
	Итого по Главам 1-9		**5 216,726**	**57,197**			**5 273,923**
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
2	Факт. затраты	Проектные работы				196,65	196,65
3	Факт. затраты	Инженерно-геологические изыскания				59,288	59,288

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"					**255,938**	**255,938**
	Итого по Главам 1-12		**5 216,726**	**57,197**		**255,938**	**5 529,861**
Непредвиденные затраты							
4	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	156,502	1,716			158,218
	Итого "Непредвиденные затраты"		**156,502**	**1,716**			**158,218**
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		**5 373,228**	**58,913**		**255,938**	**5 688,079**
Налоги и обязательные платежи							
5	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	1 074,646	11,783			1 086,429
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		**1 074,646**	**11,783**			**1 086,429**
	Итого по сводному расчету		**6 447,874**	**70,696**		**255,938**	**6 774,508**

Заместитель главного инженера АО "ККТ" _____ Е.Е.Ермаков
(подпись, Ф.И.О.)

Составил Ведущий инженер СО АО "ККТ" - _____ О.С.Князева
(должность, подпись, Ф.И.О.)