Заказчик АО "Коми коммунальные технологии"

«Утвержден»
«____»_____ 20___г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью **1 050,33 тыс. руб.**

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство сети АУПС и СОУЭ на складе топлива ТЭС "Сыктывкарская"

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2022 г. по НБ: "ГЭСН-2020, ФЕР-2020 Республика Коми (по приказам Минстроя России № 352/пр и 353/пр от 30.06.2020 г.)"

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2.	**ОСНОВНЫЕ ОБЬЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА**					
	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1	строительно-монтажные работы	27,13	486,32	33,93	0,00	547,377
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2:	**27,13**	**486,32**	**33,93**	**0,00**	**547,377**
	Глава 9.	**ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ**					
	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1	**ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ**				**63,94**	**63,939**
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	**0,00**	**0,00**		**63,94**	**63,939**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	**27,13**	**486,32**	**33,93**	**63,94**	**611,316**
	Глава 12.	**ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ**					
	Договор №0469/23 от 03.08.2023	**ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ**				**96,00**	**96,000**
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:				**96,00**	**96,000**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	**27,13**	**486,32**	**33,93**	**159,94**	**707,316**
		ИТОГО ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ РЕЗЕРВА	**27,13**	**486,32**	**33,93**	**159,94**	**707,316**
	Приказ от 4 августа 2020 г. №421/пр, п.179	**РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)**	**0,81**	**14,59**	**1,02**	**5,18**	**21,603**
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	**27,94**	**500,91**	**34,95**	**165,12**	**728,919**

№ 303-ФЗ от 3.08.2018	**ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ(НДС) (%=20)**	**5,59**	**100,18**	**6,99**	**33,02**	**145,784**
	ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%	**33,53**	**601,09**	**41,94**	**198,15**	**874,703**
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период до 2025 и 2026 года от 22.09.2023 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2022 год (14,6%)					110,316
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период до 2025 и 2026 года от 22.09.2023 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР (Инвестиции в основной капитал) на 2023 год (7,0%)					60,613
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период до 2025 и 2026 года от 22.09.2023 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР (Инвестиции в основной капитал) на 2024 год (5,3%/2)					24,553
	ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2023 г. (факт) В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%					**99,264**
	ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2024 г. (с учетом ИПЦ) В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%					**951,068**

Главный инженер _____ М.М. Глухой
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник сметного отдела _____ Т.Н. Тоинова
(наименование) *(подпись, Ф.И.О.)*

Начальник ТЭС "Сыктывкарская" _____ С.Н. Власенко
(наименование) *(подпись, Ф.И.О.)*