Заказчик _____

«Утвержден» «____»_____ 20___г.
Сводный сметный расчет в сумме **5 323,05** **тыс. руб.**
В том числе возвратных сумм **тыс. руб.**

(ссылка на документ об утверждении)

«____»_____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство подземных противопожарных резервуаров на территории ДЭС "Крестовка"

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2022 г. по НБ: "ГЭСН-2020, ФЕР-2020 Республика Коми (по приказам Минстроя России № 352/пр и 353/пр от 30.06.2020 г.)"

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в текущих ценах I квартал 2022 г., тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 4.	ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА					
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1	на строительно-монтажные работы	2 484,12	438,03		0,00	2 922,155
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:	**2 484,12**	**438,03**	**0,00**	**0,00**	**2 922,155**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 4:	**2 484,12**	**438,03**	**0,00**	**0,00**	**2 922,155**
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (k=1)	**2 484,12**	**438,03**			**2 922,155**
	Глава 9.	ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ					
	РАСЧЕТ	ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОТНИКОВ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА СТРОЙКИ				146,72	146,720
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	**0,00**	0,00	0,00	146,72	146,720
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	2 484,12	438,03	0,00	146,72	3 068,875
	Глава 10.	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР)					
	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 №468	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)					0,000
	Приказ КЭ от 31.05.2019 №266	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=4.36)					0,000
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,000**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 10:	2 484,12	438,03	0,00	146,72	3 068,875

Глава 12.	**ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ**					
СМЕТА № 1	**ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ**				**7,06**	**7,056**
СМЕТА № 2	**ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ**				**266,18**	**266,180**
СМЕТА № 3	**ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ**				**116,21**	**116,210**
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**389,45**	**389,446**
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	**2 484,12**	**438,03**	**0,00**	**536,17**	**3 458,321**
	ИТОГО ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ РЕЗЕРВА	**2 484,12**	**438,03**	**0,00**	**536,17**	**3 458,321**
Приказ от 4 августа 2020 г. №421/пр, п.179	**РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)**	**74,52**	**13,14**	**0,00**	**16,08**	**103,750**
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	**2 558,65**	**451,17**	**0,00**	**552,25**	**3 562,070**
№ 303-ФЗ от 3.08.2018	**ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ(НДС) (%=20)**	**511,73**	**90,23**	**0,00**	**110,45**	**712,414**
	ИТОГО с учетом НДС. в том числе	**3 070,38**	**541,41**	**0,00**	**662,70**	**4 274,485**
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период до 2025 и 2026 года от 22.09.2023 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР (Инвестиции в основной капитал) на 2022 год (14,6%)					604,41
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период до 2025 и 2026 года от 22.09.2023 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР (Инвестиции в основной капитал) на 2023 год (7,0%)					332,09
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период до 2025 и 2026 года от 22.09.2023 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР (Инвестиции в основной капитал) на 2024 год (5,3%/2)					134,52
	ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 2022-2023 гг. (факт) В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%					**112,266**
	ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 2024 г. (с учетом ИПЦ) В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%					**5 210,784**

Главный инженер АО "ККТ" _____ М.М. Глухой
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник _____сметного_____ отдела _____ Т.Н. Тоинова
(наименование) *(подпись, Ф.И.О.)*

Составил Инженер-сметчик 1 категории СО АО "ККТ" - _____ О.В. Лизунова
(должность, подпись, Ф.И.О.)