Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик _____
(наименование организации)

"Утвержден" "___"_____2024 г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью **244,583** **тыс. руб.**

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 01

Приобретение ИБП АСУТП турбогенератора ТЭС "Сыктывкарская"
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000 (IV квартал 2023 года)

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ЛС 01	Модернизация ИБП паровой турбины	0,68	29,95	137,20	12,33	180,163
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		0,68	29,95	137,20	12,33	180,163
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		0,68	29,95	137,20	12,33	180,163
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		0,68	29,95	137,20	12,33	180,163
Глава 9. Прочие работы и затраты							
	Итого по Главам 1-9		0,68	29,95	137,20	12,33	180,163
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		0,68	29,95	137,20	12,33	180,163
Непредвиденные затраты							
2	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	0,02	0,90	4,12	0,37	5,405
			3%Г1.С:Г12.С	3%Г1.М:Г12.М	3%Г1.О:Г12.О	3%Г1.П:Г12.П	
	Итого "Непредвиденные затраты"		0,02	0,90	4,12	0,37	5,405
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		0,70	30,85	141,32	12,70	185,568
Налоги и обязательные платежи							
3	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	0,14	6,17	28,26	2,54	37,114
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		0,14	6,17	28,26	2,54	37,114
	Итого по сводному расчету		0,84	37,02	169,58	15,24	222,681

1	2	3	4	5	6	7	8
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 22.09.2023 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2023 год (7,0%)					15,588
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 22.09.2023 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2024 год (5,3%)					6,314
		ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2024 г. (с учетом ИПЦ) В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%					**244,583**

Главный инженер АО "ККТ" _____ М.М. Глухой
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник ТЭС "Сыктывкарская" АО "ККТ" _____ С.Н.Власенко
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник _____ сметного _____ отдела _____ Т.Н. Тоинова
(наименование) *(подпись, Ф.И.О.)*

Составил Ведущий инженер СО АО "ККТ" _____ О.С.Князева
(должность, подпись, Ф.И.О.)