Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик _____
(наименование организации)

"Утвержден" "___"_____2024 г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью **884,010** **тыс. руб.**

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-1

Реконструкция системы водоподготовки котла ТЭС "Сыктывкарская"
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен на 4 квартал 2023г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ЛСР-1	Замена насосов		126,484	588,734		715,218
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"			**126,484**	**588,734**		**715,218**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7			**126,484**	**588,734**		**715,218**
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8			**126,484**	**588,734**		**715,218**
Глава 9. Прочие работы и затраты							
	Итого по Главам 1-9			126,484	588,734		**715,218**
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12			**126,484**	**588,734**		715,218
Непредвиденные затраты							
2	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%		3,795	17,662		21,457
			3%Г1.С:Г12.С	3%Г1.М:Г12.М	3%Г1.О:Г12.О	3%Г1.П:Г12.П	
	Итого "Непредвиденные затраты"			**3,795**	**17,662**		**21,457**
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"			**130,279**	**606,396**		**736,675**
Налоги и обязательные платежи							
3	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%		26,056	121,279		147,335
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	
	Итого "Налоги и обязательные платежи"			**26,056**	**121,279**		**147,335**
	Итого по сводному расчету			**156,335**	**727,675**		**884,010**

		ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 2024 г. (с учетом ИПЦ) В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%					**884,010**

Главный инженер _____ М.М. Глухой
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник ТЭС "Сыктывкарская" _____ С.Н. Власенко
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник сметного отдела _____ Т.Н. Тоинова
(наименование) *(подпись, Ф.И.О.)*

Составил Инженер-сметчик 1 кат. СО АО "ККТ" - _____ А.Н. Соловьева
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Акционерное общество «Коми коммунальные технологии» * ИНН 1101056139, ОГРН 1151101010620 * Республика Коми, г. Сыктывкар * АО «ККТ»