Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик _____

(наименование организации)

"Утвержден" "___"_____2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью **47 467,413 тыс. руб.**

_____

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 01

Модернизация ДЭС Новый Бор - поставка и монтаж двух дизель-генераторных ДГУ в БАЭКТ мощностью по 520 кВт, расположенной по адресу: Республика Коми, Усть-Цилемский район, п.г.т. Новый Бор

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.12.2023

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ЛС №01	Строительно-монтажные работы	625,65	536,52	28 464,33		29 626,50
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		625,65	536,52	28 464,33		29 626,50
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	625,65	536,52	28 464,33		29 626,50
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	625,65	536,52	28 464,33		29 626,50
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37	Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - (4,3%*1,1=4,73%)	29,59	25,38			54,97
			4,73%*Т1.С;Т8.С	4,73%*Т1.М;Т8.М			
3	Расчет	Возмещение затрат, связанных с командированием работников подрядных организаций				69,45	69,45
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	29,59	25,38		69,45	124,42
		Итого по Главам 1-9	655,24	561,90	28 464,33	69,45	29 750,92
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременное выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
4	Договор подряда № 599/20 от 08.10.2023 (ООО «ЗемПроект Экология»)	Проектно-изыскательские работы				975,00	975,00
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"					975,00	975,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главам 1-12	**655,24**	**561,90**	**28 464,33**	**1 044,45**	**30 725,92**
Непредвиденные затраты							
5	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	19,66	16,86	853,93	32,31	922,75
			3%Г1.С:Г12.С	3%Г1.М:Г12.М	3%Г1.О:Г12.О	3%Г1.П:Г12.П	
		Итого "Непредвиденные затраты"	19,66	16,86	853,93	**32,31**	**922,753**
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	674,90	578,76	29 318,26	1 076,76	**31 648,675**
Налоги и обязательные платежи							
6	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	134,98	115,75	5 863,65	13,89	6 128,27
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	134,98	115,75	5 863,65	**13,89**	**6 128,27**
		Итого по сводному расчету	809,88	694,51	35 181,91	1 090,65	**37 776,95**
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 22.09.2023 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2023 год (7,0%)					2 574,05
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 22.09.2023 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2024 год (5,3%)					2 085,35
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 22.09.2023 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2025 год (4,8%)					1 988,71
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 22.09.2023 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2026 год (4,6%)					1 997,33
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 22.09.2023 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2027 год (4,6%)					1 044,60
		ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2023г. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%					1 005,225
		ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2027г. (с учетом ИПЦ) В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%					46 462,188

Главный инженер _____ М.М. Глухой
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник сметного отдела _____ Т.Н. Тоинова
(наименование) *(подпись, Ф.И.О.)*

Составил Ведущий инженер СО АО "ККТ" - _____ О.В. Лизунова
(должность, подпись, Ф.И.О.)