Заказчик АО "Коми коммунальные технологии"

«Утвержден»
«____»_____ 20___г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью **10 129,11 тыс. руб.**

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство нестационарного, некапитального парка резервуаров нефтепродуктов ДЭС Васькино

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 3 квартал 2023 г. по НБ: "ГЭСН-2020, ФЕР-2020 Республика Коми (по приказам Минстроя России № 352/пр и 353/пр от 30.06.2020 г.)"

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2.	ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА					
	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1	строительно-монтажные работы	2 810,756	1 290,191	2 595,260	0,000	6 696,207
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2:	**2 810,756**	**1 290,191**	**2 595,260**	**0,000**	**6 696,207**
	Глава 9.	**ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ**					
	РАСЧЕТ	**ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОТНИКОВ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА СТРОЙКИ**				**141,253**	**141,253**
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	**0,000**	**0,000**		**141,253**	**141,253**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	**2 810,756**	**1 290,191**	**2 595,260**	141,253	**6 837,460**
	Глава 12.	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ					
	Договор подряда № 0599/21 от 15.11.2021 г (ООО «ЗемПроектЭкология»)	ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ				1 150,000	1 150,000
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:				1 150,000	1 150,000
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	2 810,756	1 290,191	2 595,260	1 291,253	7 987,460
		ИТОГО ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ РЕЗЕРВА	2 810,756	1 290,191	2 595,260	1 291,253	7 987,460
	Приказ от 4 августа 2020 г. №421/пр, п.179	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)	84,323	38,706	77,858	43,338	244,224

	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	**2 895,079**	**1 328,897**	**2 673,118**	**1 334,590**	**8 231,684**
№ 303-ФЗ от 3.08.2018	**ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ(НДС) (%=20)**	**579,016**	**265,779**	**534,624**	**29,098**	**1 408,517**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС	**3 474,095**	**1 594,676**	**3 207,741**	**1 363,688**	**9 640,200**
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период до 2025 и 2026 года от 22.09.2023 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2023 год (7,0%)					359,957
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период до 2025 и 2026 года от 22.09.2023 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2024 год (5,3%/2)					145,808
	ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 2021-2023 гг.(факт) В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%					**1 273,358**
	ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 2024 г. (с учетом ИПЦ) В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%					**8 855,756**

Главный инженер _____ М.М. Глухой
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник сметного отдела _____ Т.Н. Тоинова
(наименование) *(подпись, Ф.И.О.)*

Составил Ведущий инженер СО АО "ККТ" - _____ О.В. Лизунова
(должность, подпись, Ф.И.О.)