Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик _____

(наименование организации)

"Утвержден" "___"_____2024 г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью **8 106,068** **тыс. руб.**

_____

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-1

Модернизация ДЭС «Васькино - организация автоматической работы ДГУ, по адресу: Республика Коми, Усинский район, д. Васькино, территория ДЭС «Васькино», ЗУ № 11:15:0901001:1.

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 3 квартал 2023

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно- реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС 02-01-01	Общестроительные работы	80,7				80,70
2	ЛС 02-01-02	Система вентиляции	160,08	9,82	569,38		739,29
3	ЛС 02-01-03	Система электроснабжения	190,08	451,63	175,20		816,91
4	ЛС 02-01-04	Охранно-пожарная сигнализация	0,54	84,84	128,17		213,55
5	ЛС 02-01-05	Технологические решения	27,26	671,77	1899,20		2598,23
6	ЛС 02-01-06	Автоматизация технологических процессов	1,01	223,50	291,86		516,36
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	**459,67**	**1 441,56**	**3 063,81**		**4 965,038**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главам 1-7	**459,67**	**1 441,56**	**3 063,81**		**4 965,038**
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	**459,67**	**1 441,56**	**3 063,81**		**4 965,038**
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ЛС 09-01-01	Пусконаладочные работы ТХ				21,71	21,71
8	ЛС 09-01-02	Пусконаладочные работы АТХ				52,10	52,10
9	ЛС 09-01-03	Пусконаладочные работы АТХ				98,95	98,95
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				**172,76**	**172,755**
		Итого по Главам 1-9	**459,67**	**1 441,56**	**3 063,81**	**172,76**	**5 137,793**
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
10	Договор № 0277/23 от 24.05.2023г.	Проектные работы				916,67	916,67
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"				**916,67**	**916,667**
		Итого по Главам 1-12	**459,67**	**1441,56**	3063,81	**1 089,42**	**6 054,460**
Непредвиденные затраты							
11	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	13,79	43,25	91,91	36,35	185,30
		Итого "Непредвиденные затраты"	**13,79**	**43,25**	**91,91**	**36,35**	**185,303**
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	**473,46**	**1 484,81**	**3 155,72**	**1 125,77**	**6 239,763**
Налоги и обязательные платежи							
12	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	94,69	296,96	631,14	218,92	1 241,72
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	**94,69**	**296,96**	**631,14**	**218,92**	1241,72
		Итого по сводному расчету	**568,15**	**1 781,77**	3 786,86	**1 344,69**	**7 481,483**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период до 2025 и 2026 года от 22.09.2023 г.						**444,522**
	Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период до 2025 и 2026 года от 22.09.2023 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2023 год (7,0%)					**180,063**
	Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период до 2025 и 2026 года от 22.09.2023 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2024 год (5,3%/2)					**1 131,167**
		ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2023г. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%					**6 974,901**
		ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2024 г. (с учетом ИПЦ) В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%					

Главный инженер АО "ККТ" _____ М.М. Глухой
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник _____ сметного _____ отдела _____ Т.Н. Тоинова
(наименование) *(подпись, Ф.И.О.)*

Составил Инженер-сметчик 1 кат. СО АО "ККТ" - _____ А.В. Черных
(должность, подпись, Ф.И.О.)