Сводный сметный расчет сметной стоимостью **6 735,447** **тыс. руб.**

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 01

Модернизация ДЭС Дзель - замена ДГУ ЭД-50-Т400-1РН в БК на ДГУ 50 кВт в БАЭКТ для работы в параллель, расположенной по адресу: Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Дзель

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000 (4 квартал 2023 г)

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ЛС №01	Строительно-монтажные работы	8,29	171,676	4 515,139		4 695,105
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		**8,29**	**171,676**	**4 515,139**		**4 695,105**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		**8,29**	**171,676**	**4 515,139**		**4 695,105**
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		**8,29**	**171,676**	**4 515,139**		**4 695,105**
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37	Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - (3.2%*1,1=3.52%)	0,292	6,043			6,335
			3.52%Г1.С:Г8.С	3.52%Г1.М:Г8.М			
3	Расчет	Возмещение затрат, связанных с командированием работников подрядных организаций				21,755	21,755
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		**0,292**	**6,043**		**21,755**	**28,09**
	Итого по Главам 1-9		**8,582**	**177,719**	**4 515,139**	**21,755**	**4 723,195**
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		**8,582**	**177,719**	**4 515,139**	**21,755**	**4 723,195**
Непредвиденные затраты							
4	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	0,257	5,332	135,454	0,653	141,696

1	2	3	4	5	6	7	8
			3%Г1.С:Г12.С	3%Г1.М:Г12.М	3%Г1.О:Г12.О	3%Г1.П:Г12.П	
		Итого "Непредвиденные затраты"	**0,257**	**5,332**	**135,454**	**0,653**	**141,696**
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	**8,839**	**183,051**	**4 650,593**	**22,408**	**4 864,891**
Налоги и обязательные платежи							
5	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	1,768	36,61	930,119	4,482	972,978
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	**1,768**	**36,61**	**930,119**	**4,482**	**972,978**
		Итого по сводному расчету	**10,607**	**219,661**	**5 580,712**	**26,89**	**5 837,87**
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 22.09.2023 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2023 год (7,0%)					408,651
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 22.09.2023 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2024 год (5,3%)					331,066
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 22.09.2023 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2025 год (4,8%)					157,862
		ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2025г. (с учетом ИПЦ) В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%					**6 735,447**

Главный инженер _____ М.М. Глухой
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник сметного отдела _____ Т.Н. Тоинова
(наименование) *(подпись, Ф.И.О.)*

Составил Ведущий инженер СО АО "ККТ" - _____ О.В. Лизунова
(должность, подпись, Ф.И.О.)