Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик _____

(наименование организации)

"Утвержден" "___"_____2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью **4 294,149 тыс. руб.**

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 01

Модернизация ДЭС Курья - замена ДГУ ЭТ-24-И 20 кВт на ДГУ 20 кВт на раме, расположенной по адресу: Республика Коми, Троицко-Печорский район, с. Курья

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000 (4 квартал 2023 г)

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ЛС №01	Строительно-монтажные работы	7,619	54,022	2 805,296		2 866,937
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		**7,619**	**54,022**	**2 805,296**		**2 866,937**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		**7,619**	**54,022**	**2 805,296**		**2 866,937**
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		**7,619**	**54,022**	**2 805,296**		**2 866,937**
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37	Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - (3.2%*1,1=3.52%)	0,268	1,902			2,170
			3.52%Г1.С:Г8.С	3.52%Г1.М:Г8.М			
3	Расчет	Возмещение затрат, связанных с командированием работников подрядных организаций				7,03	7,030
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		**7,887**	**1,902**		**7,03**	**9,200**
	Итого по Главам 1-9		**7,887**	**55,924**	**2 805,296**	**7,03**	**2 876,137**
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главам 1-12	**7,887**	**55,924**	**2 805,296**	**7,03**	**2 876,137**
Непредвиденные затраты							
4	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	0,237	1,678	84,159	0,211	86,284
			3%Г1.С:Г12.С	3%Г1.М:Г12.М	3%Г1.О:Г12.О	3%Г1.П:Г12.П	
		Итого "Непредвиденные затраты"	**0,237**	**1,678**	**84,159**	**0,211**	**86,284**
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	**8,124**	**57,602**	**2 889,455**	**7,241**	**2 962,421**
Налоги и обязательные платежи							
5	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	1,625	11,52	577,891	1,448	592,484
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	**1,625**	**11,52**	**577,891**	**1,448**	**592,484**
		Итого по сводному расчету	**9,749**	**69,122**	**3 467,346**	**8,689**	**3 554,905**
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 22.09.2023 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2023 год (7,0%)					248,843
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 22.09.2023 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2024 год (5,3%)					201,599
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 22.09.2023 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2025 год (4,8%)					192,257
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 22.09.2023 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2026 год (4,6%)					96,545
		ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2026г. (с учетом ИПЦ) В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%					**4 294,149**

Главный инженер _____ М.М. Глухой
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник сметного отдела _____ Т.Н. Тоинова
(наименование) *(подпись, Ф.И.О.)*

Составил Ведущий инженер СО АО "ККТ" - _____ О.В. Лизунова
(должность, подпись, Ф.И.О.)