Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик _____

(наименование организации)

"Утвержден" "___"_____2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью **501,700** **тыс. руб.**

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 01

Модернизация ДЭС Волосница - обустройство склада ГСМ, расположенной по адресу: Республика Коми, Тоицко-Печорский район, д. Волосница

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 4 кв 2023

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 9. Прочие работы и затраты							
1	Смета № 01	Изыскательские работы				31,618	31,618
2	Смета № 02	Проектные работы				337,94	337,94
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				**369,558**	**369,558**
		Итого по Главам 1-9				**369,558**	**369,558**
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12				**369,558**	**369,558**
Непредвиденные затраты							
3	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%				11,087	11,087
			3%Г1.С:Г12.С	3%Г1.М:Г12.М	3%Г1.О:Г12.О	3%Г1.П:Г12.П	
		Итого "Непредвиденные затраты"				**11,087**	**11,087**
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"				**380,645**	**380,645**

1	2	3	4	5	6	7	8
Налоги и обязательные платежи							
4	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%				76,129	76,129
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	
		Итого "Налоги и обязательные платежи"				**76,129**	**76,129**
		Итого по сводному расчету				**456,774**	**456,774**
		в том числе:					
		прочие затраты					**456,774**
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 22.09.2023 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2023 год (7,0%)					31,974
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 22.09.2023 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2024 год (5,3%)					12,952
		ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2024г. (с учетом ИПЦ) В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%					**501,700**

Главный инженер АО "ККТ" _____ М.М. Глухой
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник ОКС АО "ККТ" _____ Я.В. Ярошенко
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник сметного отдела _____ Т.Н. Тоинова
(наименование) *(подпись, Ф.И.О.)*

Составил Ведущий инженер СО АО "ККТ" - _____ О.В. Лизунова
(должность, подпись, Ф.И.О.)