Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик АО "Коми коммунальные технологии"

(наименование организации)

"Утвержден" "___"_____2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью **21 572,29** **тыс. руб.**

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1/2024

Строительство нестационарных сборных блок-боксов на территории ДЭС Брыкаланск

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 1 квартал 2024

№ п.п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ЛСР №01	Строительно-монтажные работы	2 773,515		14 415		17 188,515
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"	**2 773,515**		**14 415**		**17 188,515**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	**2 773,515**		**14 415**		**17 188,515**
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	2 773,515		14 415		17 188,515
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	Расчет	Возмещение затрат, связанных с командированием работников подрядных организаций				267,222	267,222
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				**267,222**	**267,222**
		Итого по Главам 1-9	**2 773,515**		**14 415**	**267,222**	**17 455,737**
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
3		Проектные работы					

1	2	3	4	5	6	7	8
4		Изыскательские работы					
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"						
	Итого по Главам 1-12		**2 773,515**		**14 415**	**267,222**	**17 455,737**
Непредвиденные затраты							
5	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	83,205		432,45	8,017	523,672
			3%Г1.С:Г12.С	3%Г1.М:Г12.М	3%Г1.О:Г12.О	3%Г1.П:Г12.П	
		Итого "Непредвиденные затраты"	**83,205**		**432,45**	**8,017**	**523,672**
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	2 856,72		**14 847,45**	**275,238**	17 979,409
Налоги и обязательные платежи							
6	№ 803-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	568,347		2 969,49	55,048	3 592,885
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	568,347		2 969,490	55,048	3 592,885
		Итого по сводному расчету	3 425,068		17 816,94	330,286	21 572,294
		ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 2021-2023 гг.(факт) В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%					**14,983**
		ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 2024 г. (с учетом ИПЦ) В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%					21 557,311

Главный инженер — М.М. Глухой

(подпись (инициалы, фамилия))

Начальник сметного отдела — Т.Н. Тоинова

(подпись (инициалы, фамилия))