Заказчик АО "Коми коммунальные технологии"

«Утвержден»
«____»_____ 20___г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью **8 316 928,85 руб.**

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №ССРСС

Модернизация ДЭС Крестовка – замена дизель-генераторов LIP-45 (36кВт), P21B (16кВт) и P45B (30кВт) на БАЭКТ 33 кВт с ДГУ 7, 10 и 16 кВт с системой автоматической работы

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 4 квартал 2022 г. по НБ: "ГЭСН-2020, ФЕР-2020 Республика Коми (по приказам Минстроя России № 352/пр и 353/пр от 30.06.2020 г.)"

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2.	ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА					
	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1	строительно-монтажные работы	35 958,17	207 042,37	6 371 275,00	0,00	6 614 275,54
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2:	**35 958,17**	**207 042,37**	**6 371 275,00**	**0,00**	**6 614 275,54**
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:	**35 958,17**	**207 042,37**	**6 371 275,00**		**6 614 275,54**
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (k=1)	**35 958,17**	**207 042,37**			**243 000,54**
	Глава 9. Приказ №325/пр от 25 мая 2021 г.	ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (k=2.9x1.1=3.19%)	1 147,07	6 604,65			7 751,72
	Приказ №325/пр от 25 мая 2021 г.	СНЕГОБОРЬБА (k=0.3%)	107,87	621,13			729,00
	ПОСТАН.ПР-ВА РФ ОТ 02.10.02Г.N729	ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОТНИКОВ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА СТРОЙКИ				26 972,28	26 972,28
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1	**ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ**				**5 671,05**	**5 671,05**
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	1 254,94	7 225,78		**32 643,33**	41 124,05
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	37 213,11	214 268,15	6 371 275,00	**32 643,33**	6 655 399,59

	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	**37 213,11**	**214 268,15**	**6 371 275,00**	**32 643,33**	**6 655 399,59**
	ИТОГО ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ РЕЗЕРВА	**37 213,11**	**214 268,15**	**6 371 275,00**	**32 643,33**	**6 655 399,59**
Приказ от 4 августа 2020 г. №421/пр, п.179	**РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)**	**1 116,39**	**6 428,04**	**191 138,25**	**979,30**	**199 661,99**
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	**38 329,50**	**220 696,19**	**6 562 413,25**	**33 622,63**	**6 855 061,58**
№ 303-ФЗ от 3.08.2018	**ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ(НДС) (%=20)**	**7 665,90**	**44 139,24**	**1 312 482,65**	**6 724,53**	**1 371 012,32**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС, в т.ч.	**45 995,40**	**264 835,43**	**7 874 895,90**	**40 347,16**	**8 226 073,90**
	Оборудование					**7 874 895,90**
	СМР					**351 178,00**
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период до 2025 и 2026 года от 22.09.2023 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2022 год (14,6%)					51 271,99
	Оборудование					51 271,99
	СМР					28 171,50
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период до 2025 и 2026 года от 22.09.2023 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2023 год (7,0%)					
	Оборудование					28 171,50
	СМР					11 411,47
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период до 2025 и 2026 года от 22.09.2023 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2024 год (5,3%/2)					
	Оборудование					11 411,47
	СМР					8 316 928,85
	ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В С УЧЕТОМ ИПЦ В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%					
	Оборудование					7 874 895,90
	СМР					442 032,95

Главный инженер _____ М.М. Глухой
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник сметного отдела _____ Т.Н. Тоинова
(наименование) *(подпись, Ф.И.О.)*

Составил Ведущий инженер СО АО "ККТ" - _____ О.В. Лизунова
(должность, подпись, Ф.И.О.)