Заказчик АО "Коми коммунальные технологии"

«Утвержден»
«____»_____ 20___г.

Сводный сметный расчет сметной стоимости **7 190 975,54 руб.**

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №ССРСС

Модернизация ДЭС Петрунь – замена LIP-250 (200 кВт) на ДГУ 160 кВт с панелью для параллельной работы

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 4 квартал 2022 г. по НБ: "ГЭСН-2020, ФЕР-2020 Республика Коми (по приказам Минстроя России № 352/пр и 353/пр от 30.06.2020 г.)"

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2.	ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА					
	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1	строительно-монтажные работы	5 402,78	172 960,46	5 550 475,00	0,00	5 728 838,24
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2:	**5 402,78**	**172 960,46**	**5 550 475,00**	**0,00**	**5 728 838,24**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:	**5 402,78**	**172 960,46**	**5 550 475,00**		**5 728 838,24**
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (k=1)	**5 402,78**	**172 960,46**			**178 363,24**
	Глава 9.	ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ					
	Приказ №325/пр от 25 мая 2021 г.	ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (k=2.9x1.1=3.19%)	172,35	5 517,44			5 689,79
	Приказ №325/пр от 25 мая 2021 г.	СНЕГОБОРЬБА (k=0.3%)	16,21	518,88			535,09
	ПОСТАН.ПР-ВА РФ ОТ 02.10.02Г.N729	ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОТНИКОВ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА СТРОЙКИ				22 232,47	22 232,47
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ				5 671,05	5 671,05
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	188,56	6 036,32		27 903,52	34 128,40

	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	5 591,34	178 996,78	5 550 475,00	27 903,52	**5 762 966,64**
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	5 591,34	178 996,78	5 550 475,00	27 903,52	**5 762 966,64**
	ИТОГО ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ РЕЗЕРВА	5 591,34	178 996,78	5 550 475,00	27 903,52	**5 762 966,64**
Приказ от 4 августа 2020 г. №421/пр, п.179	**РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)**	167,74	5 369,90	166 514,25	837,11	**172 889,00**
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	5 759,08	184 366,68	5 716 989,25	28 740,63	**5 935 855,64**
№ 303-ФЗ от 3.08.2018	**ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ(НДС) (%=20)**	1 151,82	36 873,34	1 143 397,85	5 748,13	**1 187 171,13**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС	6 910,89	221 240,02	6 860 387,10	34 488,75	**7 123 026,77**
	оборудование					**6 860 387,10**
	СМР					**262 639,67**
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период до 2025 и 2026 года от 22.09.2023 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2022 год (14,6%)					38 345,39
	СМР					38 345,39
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период до 2025 и 2026 года от 22.09.2023 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2023 год (7,0%)					21 068,95
	СМР					21 068,95
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период до 2025 и 2026 года от 22.09.2023 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2024 год (5,3%/2)					8 534,43
	СМР					8 534,43
	ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ ИПЦ В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%					**7 190 975,54**

Главный инженер _____ М.М. Глухой
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник _____ сметного _____ отдела _____ Т.Н. Тоинова
(наименование) *(подпись, Ф.И.О.)*

Составил Ведущий инженер СО АО "ККТ" - _____ О.В. Лизунова
(должность, подпись, Ф.И.О.)