Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

АО "Коми коммунальные технологии"

М.М. Глухой

"09" 09 2024 года

Наименование программного продукта — ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр[1]

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приобретение электрокотла резервной системы отопления здания сушилки ТЭС "Сыктывкарская"

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01

на монтаж электрического котла

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен на 3 квартал 2023 г

монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.
оборудования	93,84	(15,69)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих	8,49	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	0,48	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтажные работы											
1	**ФЕР18-02-001-01 применительно**	**Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 4 м2**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		1 ОТ					81,67		81,67	42,65	3 483,23
		2 ЭМ					52,92		52,92	14,74	780,04
		3 в т.ч. ОТм					5,63		5,63	42,65	240,12
		4 М					65,94		65,94	9	593,46
		ЗТ	чел.-ч	8,49		8,49					
		ЗТм	чел.-ч	0,48		0,48					
		Итого по расценке					200,53		200,53		4 856,73
		ФОТ							87,30		3 723,35
	Пр/812-016.0-3	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122			106,51		4 542,49
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			62,86		2 680,81
		Всего по позиции							369,90		12 080,03
		Итого по разделу 1 Монтажные работы							369,90		12 080,03
Раздел 2. Оборудование											
2 О	ТЦ_101_78_7804695130_25.08.2023_01	**Котел электрический «Невский» КЭН-У-075 кВт «Универсал», 90 °С 4 bar** (Оборудование)	**шт**	1	1	1	**93 841,67**		15 692,59	**5,98**	**93 841,67**
		Всего по позиции							15 692,59		93 841,67
		Итого по разделу 2 Оборудование							15 692,59		**93 841,67**
		Итоги по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							200,53		4 856,73
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							81,67		3 483,23
		Эксплуатация машин							52,92		780,04
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							5,63		240,12
		Материалы							65,94		593,46
		Строительные работы							369,90		12 080,03
		в том числе:									
		оплата труда							81,67		3 483,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов							52,92		780,04
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							5,63		240,12
		материалы							65,94		593,46
		накладные расходы							106,51		4 542,49
		сметная прибыль							62,86		2 680,81
		Оборудование							15 692,59		93 841,67
		Итого ФОТ (справочно)							87,30		3 723,35
		Итого накладные расходы (справочно)							106,51		4 542,49
		Итого сметная прибыль (справочно)							62,86		2 680,81
		ВСЕГО по смете							**16 062,49**		**105 921,70**
		в том числе:									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН							15 692,59		93 841,67

Составил: Ведущий инженер СО АО "ККТ" О.В. Лизунова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Начальник СО АО "ККТ" Т.Н. Тоинова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]