Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик _____

(наименование организации)

"Утвержден" "___"_____2024 г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью **143,796** **тыс. руб.**

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Приобретение электрокотла резервной системы отопления здания сушилки ТЭС "Сыктывкарская"

(наименование стройки)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен на 3 квартал 2023 г

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ЛС	ЛС Монтаж электрокотла	12,08		93,842		105,922
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		**12,08**		**93,842**		**105,922**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		**12,08**		**93,842**		**105,922**
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		**12,08**		**93,842**		**105,922**
Глава 9. Прочие работы и затраты							
	Итого по Главам 1-9		**12,08**		**93,842**		**105,922**
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		**12,08**		**93,842**		**105,922**
Непредвиденные затраты							
6	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	0,362		2,815		3,178

1	2	3	4	5	6	7	8
			3%Г1.С:Г12.С	3%Г1.М:Г12.М	3%Г1.О:Г12.О	3%Г1.П:Г12.П	
	Итого "Непредвиденные затраты"		**0,362**		**2,815**		**3,178**
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		**12,442**		**96,657**		**109,099**
Налоги и обязательные платежи							
7	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	2,488		19,331		21,820
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		**2,488**		**19,331**		**21,820**
	Итого по сводному расчету		**14,93**		**115,988**		**130,919**
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 22.09.2023 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2023 год (7,0%)					9,164
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 22.09.2023 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2024 год (5,3%)					3,712
		ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2024 г. (с учетом ИПЦ) В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%					**143,796**

Главный инженер АО "ККТ" _____ М.М. Глухой
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник ТЭС "Сыктывкарская" _____ С.Н. Власенко
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник сметного отдела _____ Т.Н. Тоинова
(наименование) *(подпись, Ф.И.О.)*

Составил Ведущий инженер СО АО "ККТ" - _____ О.В. Лизунова
(должность, подпись, Ф.И.О.)