Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
АО "Коми коммунальные технологии" М.М. Глухой
"14" 04 2024 года

Наименование программного продукта: ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Наименование редакции сметных нормативов: Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации: 11. Республика Коми

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Приобретение ИБП АСУТП турбогенератора ТЭС "Сыктывкарская"

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв.2023г.

Сметная стоимость	180,16	(16,45)	тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	0,68	(0,02)	тыс.руб.
монтажных работ	29,95	(0,89)	тыс.руб.
оборудования	137,20	(15,24)	тыс.руб.
прочих затрат	12,33	(0,29)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	17,24	(0,4)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		37,26	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		0,44	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтажные работы											
1	ФЕРм10-02-016-06	**Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания**	шт	1	1	1					
		1 ОТ					103,14		103,14	42,65	4 398,92
		2 ЭМ					36,00		36,00	14,74	530,64
		3 в т.ч. ОТм					4,02		4,02	42,65	171,45
		4 М					48,16		48,16	9	433,44
		ЗТ	чел.-ч	9,3		9,3					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,4					
		Итого по расценке					187,30		187,30		5 363,00
		ФОТ							107,16		4 570,37
	Пр/812-051.1-3	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	91		91			97,52		4 159,04
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			49,29		2 102,37

		Всего по позиции						**334,11**		**11 624,41**
1.1 О	**ТЦ_101_77_7726428430_ 23.10.2023 02**	**ИБП LANCHES L900Pro-H 3kVA (96VDC)**	**шт**	**1**	**1**	**1**	**36 450,00**	**4 050,00**	**9**	**36 450,00**
		(Оборудование) Цена=43740/1,2								
		Всего по позиции						**4 050,00**		**36 450,00**
2	**ФЕРм08-01-121-01**	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1**	**шт**	**8**	**1**	**8**				
	1	ОТ					19,82	158,56	42,65	6 762,58
	4	М					20,65	165,20	9	1 486,80
		ЗТ	чел.-ч	2,06		16,48				
		Итого по расценке					40,47	323,76		8 249,38
		ФОТ						158,56		6 762,58
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98		155,39		6 627,33
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51		80,87		3 448,92
		Всего по позиции						**560,02**		**18 325,63**
2.1 О	**ТЦ_101_77_7726428430_ 20.10.2023 02**	**АКБ YELLOW HRL 12-45**	**шт**	**8**	**1**	**8**	**10 750,00**	**9 555,56**	**9**	**86 000,00**
		(Оборудование) Цена=12900/1,2								
		Всего по позиции						**9 555,56**		**86 000,00**
3	**ФЕР10-01-059-01 применительно**	**Установка шкафов и др.**	**100 шт**	**0,01**	**1**	**0,01**				
		Объем=1 / 100								
	1	ОТ					542,95	5,43	42,65	231,59
	2	ЭМ					216,38	2,16	14,74	31,84
	3	в т.ч. ОТм					52,01	0,52	42,65	22,18
	4	М					1 633,36	0,00	9	
		ЗТ	чел.-ч	67,7		0,677				
		ЗТм	чел.-ч	4,2		0,042				
		Итого по расценке					759,33	7,59		263,43
		ФОТ						5,95		253,77
	Пр/812-010.0-3	НР Деревянные конструкции	%	109		109		6,49		276,61
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55		3,27		139,57
		Всего по позиции						**17,35**		**679,61**
3.1 О	**ТЦ_101_77_7726428430_ 21.10.2023_02**	**Шкаф для батарей CBR 4-100 (с межбатарейными перемычками и кабелем к ИБП)**	**шт**	**1**	**1**	**1**	**14 750,00**	**1 638,89**	**9**	**14 750,00**
		(Оборудование) Цена=17700/1,2								
		Всего по позиции						**1 638,89**		**14 750,00**
		Итого по разделу 1 Монтажные работы						**16 155,93**		**167 829,65**
Раздел 2. Пусконаладочные работы										
4	**ФЕРп01-05-015-02**	**Устройство АВР: линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения**	**шт**	**1**	**1**	**1**				
	1	ОТ					137,05	137,05	42,65	5 845,18
		ЗТ	чел.-ч	10,8		10,8				
		Итого по расценке					137,05	137,05		5 845,18
		ФОТ						137,05		5 845,18
	Пр/812-083.0-3	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	75		75		102,79		4 383,89
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36		49,34		2 104,26
		Всего по позиции						**289,18**		**12 333,33**
		Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы						**289,18**		**12 333,33**
		Итоги по смете:								
		Итого прямые затраты: (справочно)						655,70		19 720,99

в том числе:		
Оплата труда рабочих	404,18	17 238,27
Эксплуатация машин	38,16	562,48
в том числе оплата труда машинистов (Отм)	4,54	193,63
Материалы	213,36	1 920,24
Строительные работы	17,35	679,61
в том числе:		
оплата труда	5,43	231,59
эксплуатация машин и механизмов	2,16	31,84
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	0,52	22,18
накладные расходы	6,49	276,61
сметная прибыль	3,27	139,57
Монтажные работы	894,13	29 950,04
в том числе:		
оплата труда	261,70	11 161,50
эксплуатация машин и механизмов	36,00	530,64
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	4,02	171,45
материалы	213,36	1 920,24
накладные расходы	252,91	10 786,37
сметная прибыль	130,16	5 551,29
Оборудование	15 244,45	137 200,00
Прочие затраты	289,18	12 333,33
Пусконаладочные работы	289,18	12 333,33
в том числе:		
оплата труда	137,05	5 845,18
накладные расходы	102,79	4 383,89
сметная прибыль	49,34	2 104,26
Итого ФОТ (справочно)	408,72	17 431,90
Итого накладные расходы (справочно)	362,19	15 446,87
Итого сметная прибыль (справочно)	182,77	7 795,12
ВСЕГО по смете	**16 445,11**	**180 162,98**
в том числе:		
оборудование, отсутствующее в ФРСН	15 244,45	137 200,00

Составил: Ведущий инженер СО АО "ККТ" / О.С.Князева /

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Начальник СО АО "ККТ" /Т.Н. Тоинова/

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]