Заказчик АО "Коми коммунальные технологии"

(наименование организации)

"Утвержден" "___"_____2024 г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью **358,903** **тыс. руб.**

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-1

Реконструкция автомобильного проезда к весам ТЭС "Сыктывкарская"

(наименование стройки)

Составлен(а) в текущем уровне цен на 2 квартал 2023г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ЛСР №1	Устройство монолитных участков автомобильного подъезда	251,68				251,678
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		**251,68**				**251,678**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		**251,68**				**251,678**
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		**251,68**				**251,678**
Глава 9. Прочие работы и затраты							
	Итого по Главам 1-9		**251,68**				**251,678**
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		**251,68**				**251,678**
Непредвиденные затраты							
2	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	7,55				7,550
	Итого "Непредвиденные затраты"		**7,55**				**7,550**
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		**259,23**				**259,229**
Налоги и обязательные платежи							

1	2	3	4	5	6	7	8
3	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	51,85				51,846
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	**51,85**				**51,846**
		Итого по сводному расчету	**311,08**				**311,074**
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 22.09.2023 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2023 год (7,0%)					21,775
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 22.09.2023 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2024 год (5,3%)					17,641
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 22.09.2023 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2025 год (4,8%)					8,412
		ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2024 г. (с учетом ИПЦ) В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%					**358,903**

Заместитель главного инженера АО "ККТ" _____ Е.Е.Ермаков

(подпись, Ф.И.О.)

Составил Инженер-сметчик 1 кат. СО АО "ККТ" - _____ А.В. Черных

(должность, подпись, Ф.И.О.)