Заказчик _____

*(наименование организации)*

"Утвержден" "___"_____2024г

**Сводный сметный расчет сметной стоимостью** **5 232,46** **тыс. руб.**

_____

*(ссылка на документ об утверждении)*

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1

Модернизация промежуточного склада топлива ТЭС «Сыктывкарская»

*(наименование стройки)*

Составлен(а) в текущем уровне цен 1 квартал 2024г.

| № п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта** | | | | | | | |
| 1 | ЛСР №1 | Комплекс работ по проведению аварийного ремонта | 2 349,716 | 1 576,361 | | | 3 926,077 |
| | **Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"** | | **2 349,716** | **1 576,361** | | | **3 926,077** |
| **Глава 7. Благоустройство и озеленение территории** | | | | | | | |
| | **Итого по Главам 1-7** | | **2 349,716** | **1 576,361** | | | **3 926,077** |
| **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | | | |
| | **Итого по Главам 1-8** | | **2 349,716** | **1 576,361** | | | **3 926,077** |
| **Глава 9. Прочие работы и затраты** | | | | | | | |
| | **Итого по Главам 1-9** | | **2 349,716** | **1 576,361** | | | **3 926,077** |
| **Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы** | | | | | | | |
| | **Итого по Главам 1-12** | | **2 349,716** | **1 576,361** | | | **3 926,077** |
| **Непредвиденные затраты** | | | | | | | |
| 2 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 70,491 | 47,291 | | | 117,782 |
| | **Итого "Непредвиденные затраты"** | | **70,491** | **47,291** | | | **117,782** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого с учетом "Непредвиденные затраты"** | **2 420,208** | **1 623,652** | | | **4 043,860** |
| **Налоги и обязательные платежи** | | | | | | | |
| 3 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 484,042 | 324,730 | | | 808,772 |
| | | **Итого "Налоги и обязательные платежи"** | **484,042** | **324,730** | | | **808,772** |
| | | **Итого по сводному расчету** | **2 904,249** | **1 948,382** | | | **4 852,632** |
| | Прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 22.09.2023 г. | ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2024 год (5,3%) | | | | | 257,189 |
| | Прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 22.09.2023 г. | ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2025 год (4,8%/2) | | | | | 122,636 |
| | | **ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2025г. (с учетом ИПЦ) В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%** | | | | | **5 232,457** |

Главный инженер АО "ККТ" _____ М.М. Глухой
*(подпись, Ф.И.О.)*

Начальник ТЭС "Сыктывкарская" _____ С.Н. Власенко
*(подпись, Ф.И.О.)*

Начальник сметного отдела _____ Т.Н. Тоинова
*(наименование)* *(подпись, Ф.И.О.)*

Составил Инженер-сметчик 1 кат. СО АО "ККТ" - _____ А.В. Черных
*(должность, подпись, Ф.И.О.)*